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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. 

JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. CHLEBOWA 22 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO POSTĘPOWANIA 

„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU KONSTRUKCJI STALOWO-
BETONOWEJ W REJONIE SUSZARNI FLUIDYZACYJNEJ” 

 

Obecny stan konstrukcji: 

W wyniku przeprowadzonych oględzin konstrukcji stwierdza się co następuje: 

W związku z postępująca korozją elementów stalowych niezbędne staje się przeprowadzenie 

robót antykorozyjnych i remontowych elementów stalowych podpór, schodów oraz pomostów 

komunikacyjnych w rejonie suszarni fluidyzacyjnej. Wszystkie poziomy konstrukcji, w tym 

elementy nośne i komunikacyjne objęte są już wpływami korozji w stopniu średnim i głębokim. 

Węzły połączeniowe podpór mogą nie zapewniać właściwego i wytrzymałego oparcia dla 

konstrukcji, korozja jest wyraźnie widoczna na wszystkich elementach, a najbardziej 

skorodowana jest konstrukcja podporowa urządzeń.  

Stan ogólny konstrukcji ocenia się jako zły, miejscami bardzo zły. Z uwagi na atmosferę, w jakiej 

konstrukcja pracuje, wymieniane elementy winny być zastąpione elementami z tworzyw 

sztucznych np. kompozytów wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe, a stosowane 

miejscowo zabezpieczenia w postaci antykorozyjni na elementach stalowych i betonowych 

muszą wykazywać klasę odporności C5-I/M. 

 

Przedmiot zamówienia:  

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zaprojektowanie, a następnie wykonanie 

kompleksowego remontu konstrukcji stalowej z elementami konstrukcji betonowych w rejonie 

suszarni fluidyzacyjnej na terenie Systemu Odsalania w Czerwionce-Leszczynach. Zakres 

planowanych prac remontowych obejmuje w szczególności klatki schodowe w rejonie suszarni, 

kraty wema, trakty komunikacyjne konstrukcje wsporcze, podstawy betonowe, drabinki kablowe, 

uchwyty  i inne. 
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Wstępny przedmiar prac: 

 Wymiana silnie uszkodzonych przez korozję elementów wraz z dostawą i montażem 

nowych elementów konstrukcji podpór pomostów oraz schodów z tworzyw sztucznych  

(np.  z kompozytu)  ,  

 Uzupełnianie spawów belek stalowych, 

 Czyszczenie konstrukcji pełnościennych, 

 Usuwanie grubej warstwy rdzy, 

 Odtłuszczanie, 

 Czyszczenie (mechaniczne i ręczne), piaskowanie skorodowanych elementów 

stalowych,   

 Malowanie antykorozyjne (klasa min. C5-I/M), 

 Wymiana, zabezpieczenie belek konstrukcyjnych 

 Wymiana silnie skorodowanych balustrad schodowych oraz prace antykorozyjne na 

pozostałych balustradach, 

 Wymiana krat wema (wskazane wykorzystanie krat z materiałów tworzyw sztucznych), 

 Montaż/demontaż rusztowań rurowych,  

 Uzupełnianie, naprawa, zabezpieczanie konstrukcji betonowych, 

 Transport złomu, 

 Wymiana drabinek kablowych i mocowań. 

 

Szczegółowy kosztorys w zależności od projektu, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu zgodnie z formułą „zaprojektuj i buduj”. 

 

1. Zamawiający 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 
ul. Chlebowa 22, 44 - 335 Jastrzębie-Zdrój, 
nr tel. (32) 476-30-73 do 79 

2. Szczegóły i uwagi do zamówienia 

a) prowadzenie i harmonogram robót ze względu na cykl produkcyjny należy uzgadniać 
z osoba odpowiedzialną za produkcję. Niezbędne będzie w okresie prowadzenia robót 
zabezpieczenie taśmociągu oraz urządzeń. Zamawiający na czas remontu nie 



 

          

Data dokumentu: 24.01.2023 

Strona 3 z 13 

przewiduje zatrzymania produkcji. Jeśli Wykonawca określi, że takie zatrzymanie jest 
konieczne na okres prowadzenia części prac musi uzgodnić ten fakt z Zamawiającym. 
Postój dłuższy niż 7 dni nie jest możliwy. Za wszystkie zanieczyszczenia w produkcie 
końcowym (soli spożywczej) i powstałe w ten sposób szkody, które będą związane 
z prowadzonym remontem (np. wtrącenia opiłków metalu, kamienie, drobny gruz 
betonowy, elementy narzędzi i inne których związek zostanie wykazany z pracami 
remontowymi) odpowiada Wykonawca 

b) Wykonawca przed przystąpieniem do remontu przedstawi Zamawiającemu projekt 
techniczny/budowlany. Właściwa realizacja remontu nastąpi dopiero po 
zaakceptowaniu projektu przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Właściwego 
inspektora budowalnego/inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego. Dla 
prawidłowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający 
pisemnie wyznaczy inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia mają moc 
poleceń Zamawiającego. 

c) W przypadku ingerencji w oryginalną konstrukcję wsporczą urządzeń należy dokonać 
obliczeń wytrzymałościowych i na okres prac antykorozyjnych lub wymiany elementów 
zabudować tymczasową konstrukcję zapewniającą prawidłową i nieprzerwaną pracę 
urządzeń. 

d) Wykonawca przed przystąpieniem do właściwego remontu przedstawi Zamawiającemu, 
jeżeli zajdzie taka konieczność decyzję/pozwolenie na prowadzenie robót, a także 
harmonogram prowadzenia prac i uwzględni wszelkie jego uwagi dot. ruchu zakładu 
produkcyjnego oraz dostarczy tabelę rozliczeniową w oparciu o kosztorys inwestorski, 
pozwalającą na płatności wskazanymi w niej elementami rozliczeniowymi.   

e) Przekazanie placu budowy: Zamawiający w terminie określonym w umowie (do 7 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy), przekaże teren placu budowy oraz wskaże 
miejsce poboru wody i energii. Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy, jest 
odpowiedzialny za jego zabezpieczenie i utrzymanie – w trakcie realizacji robót aż do 
czasu zakończenia ich i odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowiązany jest 
zabezpieczyć teren robót w taki sposób, aby prowadzone prace nie miały żadnego 
wpływu na proces produkcyjny. Zamawiający oświadcza, że jest producentem soli 
spożywczej z wdrożonymi systemami ISO i HACCP. Wykonawca musi zapewnić 
spełnienie wszystkich norm bezpieczeństwa produkcji. Szkody poczynione z winy 
wykonawcy robót, odtworzy na własny koszt. 

f) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę dozoru odpowiedzialną za prowadzenie 
prac przez cały czas prowadzenia robót. Osoba ta jest jednocześnie koordynatorem BHP 
w zakresie działalności firmy. Osoba dozoru musi być dostępna przez cały okres 
prowadzenia prac na miejscu. Obowiązkiem osoby dozoru jest zgłaszanie codziennie o 
godzinie 6:00 zakresu planowanych czynności do wykonania na dany dzień oraz 
harmonogramu czasowego prowadzenia prac. Jest to niezbędne do prawidłowej 
koordynacji produkcji. Wszystkie prace związane z wymianą drabinek kablowych  muszą 
być uzgadniane i koordynowane z właściwym pracownikiem działu elektrycznego 
zakładu, a w szczególności wszystkie kwestie związane z ewentualnym wyłączaniem 
napięcia w danym zakresie wiązek kablowych.   
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g) Wykonawca (przy udziale i za wiedzą Zamawiającego) wyznaczy strefy niebezpieczne, 
miejsca magazynowania materiałów, drogi dojazdowe, wyjścia i przejścia piesze, 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające tj.; ogrodzenia, bariery, poręcze, daszki, znaki ostrzegawcze, w celu 
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy, z uwzględnieniem 
szczególnej ostrożności z uwagi na charakter i funkcję obiektu. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w cenie 
umownej. Zamawiający ma prawo ingerować w wyznaczone elementy na każdym etapie 
remontu. 

h) W czasie trwania budowy/remontu, Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
i produkcji spożywczej na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uciążliwości 
dla osób i mienia społecznego wynikających ze skażenia terenu, powietrza, hałasu, 
zapylenia i innych szkodliwych następstw swojej działalności. 

i) Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Zobowiązany jest do utrzymania sprawności sprzętu 
przeciwpożarowego na terenie zaplecza placu budowy i jej terenie. Materiały 
łatwopalne tj. np.: papa, lepiki, sklejka, palniki z gazem, będą przechowywane zgodnie 
z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikłym w związku 
z realizacją robót i działaniami pracowników Wykonawcy. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy 
(po stronie Wykonawcy), sprawują odpowiednio kierownik robót/przodowy/osoba 
dozoru - stosownie do zakresu obowiązków. Po stronie Zamawiającego – inspektor 
nadzoru/osoba odpowiedzialna za realizację umowy/inspektor BHP/kierownik działu 
produkcyjnego lub osoba przez niego wyznaczona.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież roboczą dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca musi uzyskać aktualne 
pozwolenia spawalnicze od osoby odpowiedzialnej za wydawanie takich pozwoleń na 
terenie zakładu. Wykonawca musi zadbać, aby wszyscy pracownicy jego firmy poruszali 
się po terenie w ubraniach umożliwiających jednoznaczną identyfikację pracowników i 
firmy.  
Na terenie zakładu Zamawiającego obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-
papierosów. 

j) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z specyfikacją techniczną, 
polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, projektem 
technicznym i instrukcjami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest – przed 
opuszczeniem placu budowy – do oczyszczenia i uporządkowania jego i terenów 
przyległych naruszonych przez roboty budowlane. W przypadku zaniedbania 
obowiązków, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru/osoby dozoru po stronie 
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Zamawiającego, zobowiązany jest podjąć natychmiastowe działania – pod rygorem 
wstrzymania robót budowlanych z winy Wykonawcy. 

k) Wszystkie materiały (zgodnie z zakresem rzeczowym) i narzędzia (w tym oświetlenie 
LED do doświetlania miejsca pracy) potrzebne do wykonania przedmiotu umowy 
dostarcza Wykonawca. Do wykonania przedmiotu umowy materiały dostarczane przez 
Wykonawcę muszą być wyłącznie nowe, odporne na działanie środowiska zasolenia 
(NaCl) zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 w kategorii C5-M, z atestami, bez wad i mające 
odpowiednie aprobaty i dopuszczenia wymagane na rynku unijnym dla zastosowanych 
materiałów, oraz dokumenty gwarancyjne producentów materiałów. Wykonawca 
zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na placu budowy 
z uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ze względu 
na ich ochronę przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed 
zanieczyszczeniami, deformacją, zniszczeniami i kradzieżą. Materiały winny być tak 
zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 

l) Wykonawca wykona wszystkie operacje związane z transportem narzędzi i materiałów 
oraz innych niezbędnych elementów do wykonania przedmiotu umowy do miejsca jego 
zabudowy na swój koszt. 

m) Przyjmuje się, że w cenie umownej Wykonawca uwzględnia koszty rusztowań 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Rusztowania powinny spełniać wszelkie 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, co może być kontrolowane przez inspektora 
nadzoru i BHP po stronie Zamawiającego.  

n) Zdemontowane elementy stalowe zostaną przekazane Zamawiającemu (chyba że 
strony ustalą inaczej), zużyta wełna mineralna, beton, gruz, zostanie zutylizowana na 
koszt Wykonawcy a Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty przekazania 
odpadu do utylizacji. 

o) W przypadku uzupełniania/naprawy elementów betonowych, Wykonawca jest 
zobowiązany do skucia zdegradowanej powierzchni betonowe, wypłukania betonu z 
soli, a dopiero w późniejszym etapie dokonywania napraw. Należy przyjąć, że przez 
wiele lat beton był poddawany działaniu czynników silnie zasolonych i dopasować 
odpowiednio technologię naprawy. Naprawa powierzchni betonowych musi zostać 
opisana w projekcie technicznym przed przystąpieniem do napraw. Ostateczna 
powierzchnia powinna być zabezpieczona przez nałożenie powierzchni hydrofobowych 
i pomalowanie stosownymi środkami. W trakcie eksploatacji suszni konieczne jest 
wielokrotne mycie fundamentów wodą. 

p) Wykonawca dochowa wszelkiej staranności przy prefabrykacji i montażu elementów 
stalowych wzmocnień, stężeń, zbrojeń i wykona wszystkie wymagane przez producenta 
zastosowanych materiałów operacje technologiczne wpływające na jakość wykonanych 
prac i ich trwałość.  

q) Zamawiający ma prawo wstrzymania robót w dowolnym momencie z podaniem 
przyczyny wstrzymania prac. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do 
natychmiastowego zaniechania prac. Wstrzymanie i wznowienie prac odbywa się 
w formie pisemnej. 
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r) Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę urządzeń komunikacyjnych 
w postaci łączności radiowej na częstotliwościach PMR 

s) Kontrola jakości robót: Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Wykonawca winien 
tak sterować przygotowaniem i wykonaniem robót budowlanych oraz wykorzystaniem 
możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Inspektor Nadzoru/osoba dozoru po stronie Zamawiającego winny mieć 
nieograniczony dostęp do sprawdzenia materiałów wbudowanych, kontroli 
wykonywanych robót i otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane 
z prowadzonymi robotami. 

t) Odbiór robót: Podstawę do odbioru wykonania robót, stanowi stwierdzanie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej. Odbiór częściowy (o ile dotyczy) polega na ocenie 
ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej 
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości, jak 
również zapisów umowy i specyfikacji technicznej. Gotowość do odbioru będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę robót z powiadomieniem niezwłocznym na piśmie 
Zamawiającego, który wyznacza komisję odbioru robót. Odbiór następuje w terminie 
ustalonym w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania 
pełnej dokumentacji powykonawczej w skład której wchodzą także wszelkie atesty 
i certyfikaty materiałowe, pomiary i inne przed zgłoszeniem gotowości odbiorowej.  

u) Przepisy prawne: Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
zarządzającego realizacją umowy w i innych wymaganych świadectw. Zamawiający nie 
dopuszcza wykonywania dokumentacji fotograficznej zakładu podczas prowadzenia 
robót. Układ technologiczny Zamawiającego chronią prawa autorskie i patentowe 
i stanowią tajemnicę Zamawiającego 

v) Podstawą obliczenia ceny za przedmiot zamówienia jest przedmiar robót oraz 
Specyfikacja Techniczna Postępowania, z tym że przedmiar robót stanowi jedynie 
materiał pomocniczy do wyceny ze względu na dopuszczenie przez zamawiającego 
innych rozwiązań konstrukcyjnych wynikających z indywidualnego projektu wykonawcy. 

w)  Wykonawca w cenie ofertowej brutto (wynagrodzeniu ryczałtowym) zobowiązany jest 
uwzględnić wszystkie koszty związane z należytym, zgodnym z obowiązującymi 
normami  i przepisami oraz warunkami określonymi w STP, wykonaniem pełnego 
zakresu rzeczowego robót stanowiącego przedmiot zamówienia tj. wszelkie koszty 
związane z realizacją robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania  wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia, a także  oddziaływania innych czynników mających lub 
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mogących mieć wpływ na koszty.  Ponadto cena ofertowa brutto musi uwzględniać 
wykonanie wszelkich prac i czynności, których nie wskazuje przedmiar, a których 
wykonanie z oczywistych względów jest niezbędne do należytego zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. 

x) Zamawiający ustala, iż wpisane do tabeli przedmiaru dane dotyczące katalogów 
zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych oraz opisów robót z tych 
katalogów nie oznaczają obowiązku Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji 
kosztorysowej zgodnie z wymienioną podstawą normatywną. 

y) Roboty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wycenić metodą kalkulacji 
szczegółowej z podaniem ceny brutto. Wycenione przedmiary robót stanowiące 
kosztorysy ofertowe wraz z podanymi składnikami cenotwórczymi (stawka 
roboczogodziny, koszty ogólne, zysk, ceny materiałów i sprzętu) będą dostarczone 
Zamawiającemu przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę przed podpisaniem 
umowy wraz z tabelą rozliczeniową opracowaną w oparciu o wyceniony przedmiar 
robót, która będzie podstawą późniejszego rozliczania za poszczególne elementy 
rozliczeniowe.  

 
Przykładowa tabela rozliczeniowa 
 

ZAKRES POZ. KOSZTORYSU KWOTA 

Roboty  antykorozyjne 

elementów  stalowych  nie 

podlegających   wymianie 

Poz. 1 – 12 xxxx 

Remont i wymiana  elementów 

stalowych  konstrukcji 

Poz. 13 - 25 xxxx 

Montaż i demontaż  balustrad, 

pomostów  komunikacyjnych, 

antykorozja  balustrad 

Poz. 26 - 41 xxxx 

Wymiana  drabinek  kablowych Poz. 42 - 45 xxxx 

Projekt  techniczny  xxxx 

razem suma xxxxx 

 
Warunki gwarancji 
 
Na przedmiot zamówienia, Oferent udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji. 
 

Warunkiem złożenia oferty jest wykonanie wizji lokalnej w miejscu wykonania 
termomodernizacji w Czerwionce – Leszczynach ul. Młyńska 24 w godzinach od 600 - 1400 
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Uwaga: z uwagi na specyfikę pracy zakładu i stosowane w technologii materiały, nie 
dopuszcza się prowadzenia piaskowania tzw. korundem pomiedziowym. 
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PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY / MIEJSCA ROBÓT 

do umowy:………………………..., z dn. ………………………………… 

tytułem:  
„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU KONSTRUKCJI STALOWO-

BETONOWEJ W REJONIE SUSZARNI FLUIDYZACYJNEJ” 

 

 

INWESTOR: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 

1. Dr inż. Piotr Gutwiński – Kierownik Działu Utylizacji Solanek Produkcji Soli i Gospodarki Wodnościekowej 

2. Ireneusz Wróblewski – Inspektor Nadzoru Budowlanego 

WYKONAWCA: 

1. …………………………………………………………………………………………… 

 

Przekazuje się Wykonawcy do wykonania robót: 

a) Rejon suszarni fluidyzacyjnej (całość pomieszczenia od konstrukcji przesypu PT1/2 do rejonu przenośnika 
taśmowego PT4) – bez zatrzymania ruchu urządzenia i produkcji soli. 

Zobowiązania i uwagi: 

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę*, 
projektem budowlanym*, zawartymi uzgodnieniami* oraz umową*. (*jeśli dotyczy) 

 Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o wszystkich 
zdarzeniach lub zagrożeniach wynikłych na terenie placu budowy przy współudziale ludzi lub sprzętu 
Wykonawcy. 

 Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania konieczności zmiany określonych granic placu budowy ze 
względu na technologię wykonywanych robót.  

 Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia i zabezpieczenia terenu placu budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazanym terenem placu budowy, miejscem pracy 
w wyznaczonych granicach, przejmuje z dniem podpisania niniejszego protokołu. Dodatkowo oświadcza, 
że zapoznał się z wymogami dotyczącymi dostępu do miejsc prowadzonych prac z uwagi na prowadzenie 
ruchu technologicznego całego zakładu. 

 Zamawiający określi dogodne miejsca poboru wody i energii elektrycznej. Punkty poboru wody i energii 
elektrycznej zostaną opomiarowane licznikami wewnętrznymi (chyba że zapisy umowy stanowią inaczej), 
na podstawie których zostanie rozliczony pobór wody i energii elektrycznej z Inwestorem. Comiesięcznie 
Inwestor obciążać będzie Wykonawcę za pobór wody oraz zużytą do wykonania przedmiotu umowy 



 

          

Data dokumentu: 24.01.2023 

Strona 10 z 13 

energię elektryczną. Wielkość zużycia określana będzie na podstawie odczytów podliczników 
zamontowanych przez Wykonawcę. Odczytów podliczników dokonuje się komisyjnie tj. przedstawiciel 
Zamawiającego i Wykonawcy ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.  

 Koszt zużytej energii elektrycznej* wylicza się na podstawie wskazania podlicznika oraz stawki za 1 kWh 
ustalonej na podstawie faktury VAT, którą Inwestor opłacił do właściwego dostawcy i dystrybutora 
przesyłu energii elektrycznej, z miesiąca poprzedzającego odczyt podlicznika Wykonawcy. Stawka 1 kWh 
obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na ww. fakturze VAT. (*jeśli dotyczy) 

 Koszt zużytej wody* wylicza się na podstawie wskazania podlicznika oraz stawki za 1 m3 wody ustalonej 
na podstawie faktury VAT, którą Inwestor opłacił do właściwego dostawcy wody pitnej, z miesiąca 
poprzedzającego odczyt podlicznika Wykonawcy. Stawka 1 m3 obejmować  będzie wszystkie składniki 
wyszczególnione na ww. fakturze VAT. (*jeśli dotyczy) 

 Pracownicy Wykonawcy przed przystąpienie do prac muszą przejść stosowne szkolenie BHP prowadzone 
w siedzibie Inwestora przez uprawnionego do tego Inspektora BHP. 

Inwestor nie zakłada zatrzymania produkcji z uwagi na remont.  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy (po stronie Wykonawcy), 
sprawują odpowiednio kierownik robót/przodowy/osoba dozoru - stosownie do zakresu obowiązków. Po stronie 
Zamawiającego – inspektor nadzoru/osoba odpowiedzialna za realizację umowy/inspektor BHP/kierownik działu 
produkcyjnego lub osoba przez niego wyznaczona.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież roboczą dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Na terenie zakładu Zamawiającego obowiązuje zakaz palenia 
wyrobów tytoniowych i e-papierosów. 
 Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzenia robót, Wykonawca naprawi na koszt własny. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z specyfikacją techniczną, polskimi normami 
(PN), przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, projektem budowlanym i instrukcjami Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest – przed opuszczeniem placu budowy – do oczyszczenia i uporządkowania jego 
i terenów przyległych naruszonych przez roboty budowlane. W przypadku zaniedbania obowiązków, Wykonawca 
na polecenie inspektora nadzoru/osoby dozoru po stronie Zamawiającego, zobowiązany jest podjąć 
natychmiastowe działania – pod rygorem wstrzymania robót budowlanych z winy Wykonawcy. 
 Wszystkie materiały (zgodnie z zakresem rzeczowym) i narzędzia (w tym oświetlenie LED do doświetlania 
miejsca pracy) potrzebne do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. Do wykonania przedmiotu 
umowy materiały dostarczane przez Wykonawcę muszą być wyłącznie nowe. 

 Inwestor ma prawo wstrzymania robót w dowolnym momencie z podaniem przyczyny wstrzymania prac. 
Wykonawca zobowiązany jest wówczas do natychmiastowego zaniechania prac. Wstrzymanie 
i wznowienie prac odbywa się w formie pisemnej. 

 Inwestor dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę urządzeń komunikacyjnych w postaci 
łączności radiowej na częstotliwościach PMR 

 Kontrola jakości robót: Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Wykonawca winien tak sterować 
przygotowaniem i wykonaniem robót budowlanych oraz wykorzystaniem możliwości technicznych, 
kadrowych i organizacyjnych, aby osiągnąć założoną jakość robót. Inspektor Nadzoru/osoba dozoru po 
stronie Zamawiającego winny mieć nieograniczony dostęp do sprawdzenia materiałów wbudowanych, 
kontroli wykonywanych robót i otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z prowadzonymi 
robotami. 
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 Odbiór robót: Podstawę do odbioru wykonania robót, stanowi stwierdzanie zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Odbiór 
częściowy (o ile dotyczy) polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór końcowy ostateczny 
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości, jak również 
zapisów umowy i specyfikacji technicznej. Gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę robót 
z powiadomieniem niezwłocznym na piśmie Zamawiającego, który wyznacza komisję odbioru robót. Odbiór 
następuje w terminie ustalonym w umowie. 

DODATKOWE KLAUZULE 

 
1. Sposób poruszania się w terenie i miejscu wykonywanej roboty: 
pracownicy Wykonawcy., zostali przeszkoleni o sposobie poruszania się po zakładzie. 
 
2. Miejsce poboru mediów potrzebnych do wykonywania roboty: 

punkty poboru mediów zostaną wskazane w trakcie robót przez dozór oddziałowy. 
3. Miejsce korzystania z punktu opieki medycznej: 
pouczono pracowników o sposobie korzystania z opieki medycznej. 
 
4. Stwierdzenie o zaznajomieniu się przez firmę obcą z regulaminem zakładu Zleceniodawcy, regulaminem 
korzystania z łaźni, parkingu, oraz zasadami przywozu i wywozu z Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej 
o Rekultywacji S.A. materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót: 
kierownictwo robót Wykonawcy, potwierdza zaznajomienie   
z powyższym swoich pracowników. 
 
5.Wszystkie prace demontażowe i montażowe właściwie zabezpieczone z zachowaniem obowiązujących 
przepisów ppoż i BHP. Prace spawalnicze mogą być prowadzone jedynie po uzyskaniu pisemnych zezwoleń. Po 
ukończeniu prac każdorazowo muszą być prowadzone cykliczne kontrole w miejscach wykonywania pracy w 
obszarze objętym zezwoleniem pisemnym. 
 
kierownictwo robót Wykonawcy, potwierdza zaznajomienie  
z powyższym swoich pracowników. 
 
6. Kierownictwo robót Wykonawcy każdorazowo zobowiązuje się powiadomić inspektora nadzoru lub dyżurnego 
ruchu zakładu o rozpoczęciu i zakończeniu robót na każdej zmianie. 
 
kierownictwo robót Wykonawcy potwierdza zaznajomienie  
z powyższym swoich pracowników. 
 
7. Stwierdzenie o przyjęciu przez firmę odpowiedzialności za szkolenie, instruktaże i badania okresowe własnych 
pracowników oraz wykonywanie robót zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa p.poż. 
 

Wykonawca potwierdza odpowiedzialność za wykonanie powyższego. 
 
8. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania w celu spełnienia wymogów sanitarnych i obostrzeń 
związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 muszą stosować środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice, 
płyny do dezynfekcji) oraz zachowywać bezpieczny dystans. 
Kierownictwo robót Wykonawcy zobowiązuje się przestrzegać wszystkie wymogi sanitarne, zabezpieczy wymagane 
środki ochrony osobistej oraz dopilnuje właściwego ich stosowania. 
9. Po dokładnym zbadaniu i przeprowadzeniu oględzin, ustalono co następuje: 
 
Firma Wykonawcy zgodnie z zawartą umową przejmuje  
do realizacji zadanie będące przedmiotem w/w umowy. 
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Termin rozpoczęcia realizacji zlecenia: ……………………… 
Planowany/umowny termin zakończenia prac:………………………………………………… 
UWAGA: protokół przekazania zostaje spisany w 1 egzemplarzu. Wykonawca otrzymuje skan podpisanego 
obustronnie protokołu a/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis przedstawiciela                Podpis przedstawiciela 
Zleceniodawcy/Inwestora                                Wykonawcy 
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Wzór protokołu odbycia wizji lokalnej i dokonania pomiarów 

 
Czerwionka-Leszczyny, …………………………………….. 

WYSTAWIŁ: OP 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ 

 

W dniu ………………………... w godz. ………………… w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia:  

„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU KONSTRUKCJI STALOWO-
BETONOWEJ W REJONIE SUSZARNI FLUIDYZACYJNEJ” 

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

Przeprowadzono wizję lokalną na terenie: Systemu Odsalania w Czerwionce Leszczynach 

jako Przedstawiciel / -e Wykonawcy: 

 

............................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

(nazwa i adres Wykonawcy; przedstawiciel Wykonawcy – imię i nazwisko) 

W obecności Zamawiającego 

 

Przedstawiciel / -le Wykonawcy zapoznał się z terenem, zakresem prac, obecnym stanem placu 

robót/obiektu/urządzeń, dokonał niezbędnych pomiarów którego dotyczy przedmiotowe zadanie, 

charakterystyką zakładu i linii/ciągu technologicznego, ogólną specyfiką urządzeń, koniecznymi 

wymogami zabudowy, dokumentacją UDT, dokumentacją techniczną Zamawiającego. 

 

 

....................................              ….……………………..…… 

(Przedstawiciel Wykonawcy)       (Przedstawiciel Zamawiającego) 

 

K O N I E C    D O K U M E N T U 


