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Załącznik nr 1 do umowy nr ....  

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. 

JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL. CHLEBOWA 22 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO POSTĘPOWANIA 

„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROZBIÓRKI  ESTAKADY  WRAZ  
Z NIECZYNNYMI  RUROCIĄGAMI  UŁOŻONYMI  NA ESTAKADZIE ORAZ OBIEKTAMI 

ZLOKALIZOWANYMI  NA DZIAŁKACH  3928/217, 1347/87 

W CZERWIONCE – LESZCZYNACH”  
 

Obecny stan konstrukcji: 

 Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w rejonie dawnego placu drzewa potwierdza się, iż 

doszło do licznych uszkodzeń w podporach stalowych rurociągu przez wycięcie elementów 

stalowych stężeń konstrukcji oraz do likwidacji całych podpór. Stan ogólny istniejącej 

pozostałej konstrukcji ocenia się jako zły, miejscami bardzo zły. 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie kompleksowej rozbiórki 

konstrukcji stalowej podpór rurociągu wraz z rurociągiem przesyłowym w rejonie byłego placu 

drzewa przy ul. Młyńskiej w Czerwionce-Leszczynach od przewiązki nad rzeką Bierawką do 

podpory początkowej przewiązki nad ulicą Młyńską w rejonie byłej stacji obsługi pojazdów. 

Projekt rozbiórki dotyczyć będzie również prac rozbiórkowych ścian byłego magazynu oraz 

zbiornika żelbetowego w rejonie skrzyżowaniu przy ul. Młyńskiej oraz projektu przebudowy 

rurociągu wód silnie zasolonych, który prowadzony jest częściowo w rejonie ścian byłego 

magazynu i zbiornika żelbetowego. 

Pracami projektowymi (jak wspomniano powyżej) objęte będą również niezbędne prace 

związane z przełożeniem rurociągu wód silnie zasolonych DN 250 mm. Cały nowy odcinek 

rurociągu należy zaprojektować jako podziemny o parametrach RC PE 100 Dz 250 SDR 17 PN 10. 

Rurociąg biegnie od wyjścia z gruntu w rejonie ruin byłego magazynu przy pasie drogowym ul. 

Młyńskiej, następnie biegnie wzdłuż ściany byłego magazynu , po czym w rejonie wjazdu na były 

plac drzewa przebiega pod ziemią, a dalej za wjazdem już po gruncie (bez związku z estakadą) 

przebiega wzdłuż ul. Młyńskiej do wysokości  istniejącego po przeciwległej stronie, byłego placu 

drzewa, przystanku autobusowego, gdzie schodzi do studzienki będącej początkiem przejścia 

rurociągu pod jezdnią. 

Zakres planowanych prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności rozbiórkę poszczególnych 

elementów stalowych tworzących układ nośny kratownic konstrukcji podpór, stalowych 

zastrzałów ukośnych, leżni rur stalowych, rurociągu przesyłowego wraz z warstwą izolacji  

z wełny i pokrycia osłonowego z blachy oraz żelbetowych fundamentów, a także niwelację terenu 

w rejonie prowadzonych robót wraz z wywozem i utylizacją odpadów. Rozbiórce podlegać będzie 
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także ściana murowana byłego magazynu, zbiornik żelbetowy oraz rurociąg stalowy wód silnie 

zasolonych. Ponieważ rurociąg nie ma bezpośredniego połączenia  

z rozbieranymi ścianami na etapie rozbiórki ścian należy go jedynie zabezpieczyć, aby nie uległ 

uszkodzeniu. 

Po rozbiórce rurociągu należy przystąpić do wykonania wykopu wraz z niezbędnymi pracami 

towarzyszącymi oraz ułożenia nowego rurociągu DN 250 mm w technologii rur z tworzywa RC PE 

100 Dz 250 SDR 17 PN 10. 

Ze względu na pilną potrzebę rozebrania estakady od przewiązki nad rzeką Bierawką do rejonu 

ruin/ściany byłego magazynu, należy ten etap przewidzieć w harmonogramie prac rozbiórkowych 

w pierwszej kolejności. Dla takiej koncepcji tak podzielono przedmiar robót, aby wyróżnić właśnie 

ten w/w zakres robót rozbiórkowych w pierwszym dziale/etapie, natomiast  

w drugim dziale/etapie przedmiaru przewidziano rozbiórkę estakady wraz z rurociągami od ruin 

magazynu do przewiązki nad ul. Młyńską, zaś prace związane z przełożeniem rurociągu wód 

silnie zasolonych ujęto w dziale /etapie trzecim.    

W związku z powyższym planuje się podział zadania na następujące transze płatności: 

 faza projektowa 

  etap 1 ( rozbiórki ) ( pozycje przedmiaru od  1- 21 ) (przewidywana realizacja do końca 

roku 2023) 

 etap 2 (rozbiórki)  (  pozycje przedmiaru od  22- 52) 

 etap 3 ( przełożenie rurociągu) (  pozycje przedmiaru  od  53- 63) 

 

Wstępny zakres  prac: 

 wykonanie projektu rozbiórki i wykonanie projektu przełożenia rurociągu wód silnie 

zasolonych wraz z uzyskaniem pozwoleń na rozbiórkę/roboty oraz uzyskanie innych 

wymaganych dopuszczeń i zgód , 

Projektant rurociągu zobowiązany będzie m. in. do: 

a) wykonania projektu rurociągu RC PE 100 Dz 250 SDR 17 PN 10 od punktu  
P  
do punktu K . Na trasie projektowanego rurociągu występują tylko krzewy. Przebieg 
trasy projektowanego rurociągu odbywa się na działkach będących własnością 
PGWiR. Projekty tymczasowej organizacji ruchu kołowego i projekty odtworzenia 
nawierzchni drogowych nie będą konieczne. 

b) wykonania opracowania zawierającego projekt budowlano – wykonawczy  
(4 egzemplarze  dla inwestora – jeden egzemplarz projektu powinien zawierać 
oryginalne dokumenty – decyzje, mapy, porozumienia, uzgodnienia, wypisy  
z ewidencji nieruchomości itd.). 

c) przedstawienie projektu w formacie *.pdf  na nośniku elektronicznym,  
a w przypadku wykonania mapy do celów projektowych w formie elektronicznej  
należy także dołączyć do dokumentacji mapę w formacie: *.dwg lub *.dxf. 

d) pozyskania map z terenu projektowanej budowy rurociągu: 
 mapa do celów projektowych (mapy z nakładkami SWU w skali 1:1000), 
 mapa ewidencyjna + pełny wypis z ewidencji gruntów, 
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e) wykonania kosztorysu ofertowego, 
f) uzgadniania z inwestorem głównych rozwiązań projektowych 

g) uzyskania koniecznych pozwoleń i decyzji prawomocnego pozwolenia na budowę 

h) dostarczenie: 
-   zarejestrowanego w odpowiednim wydziale architektury dziennika budowy, 
- prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją 
     projektową wg której będzie możliwe wybudowanie rurociągu (PZT+PAB+PT), 

i) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie obejmującym w szczególności: 
 stwierdzania w toku wykonywania robót zgodności z projektem, kwalifikacja  

- określenie zmian nieodstępujących/odstępujących w sposób istotny  
od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, 

 wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
 zaistnienia kolizji z niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami  

 i urządzeniami. 
 na zapytanie Zamawiającego bądź innej osoby przez niego wskazanej w toku 

wykonywania robót budowlanych w ramach Inwestycji, określenie zgodności 
realizacji z dokumentacją projektową; 

 uaktualniania uzgodnień w przypadku utraty ich ważności w toku budowy 

 uzgadnianie z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru oraz wykonawcą robót 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz 
rozwiązań instalacyjnych, 

 uczestniczenie na wniosek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w radach 
budowy, naradach technicznych i komisjach oraz w procedurach rozruchu  
i odbiorach końcowych budowy 

 ocena techniczna rozwiązań zamiennych przedstawianych przez Zamawiającego 
lub wykonawcę robót prowadzonych w ramach Inwestycji; 

 ustalanie czy zakres wprowadzanych zmian spowoduje istotną zmianę 
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania nowego 
pozwolenia na budowę; 

 ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 
zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi 
przepisami; 

 współdziałanie z wykonawcą robót przy opracowywaniu dokumentacji 
powykonawczej, w szczególności części rysunkowej 

 wykonywanie uszczegółowień dokumentacji projektowej, dodatkowej oraz 
ewentualne wykonanie dokumentacji zamiennej nie wynikającej z błędów 
projektowych, umożliwiających poprawne wykonanie robót w terminie i w 
zakresie uzgodnionym   z Zamawiającym na podstawie odrębnego zlecenia lub 
umowy; 
 

Zakres prac budowlanych obejmować będzie m. in.: 

 demontaż elementów konstrukcji kratownic podpór, 

 rozbiórka ściany byłego magazynu oraz zbiornika żelbetowego 

 rozbiórka otulin rurociągu  z blachy i wełny, 
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 rozbiórka stalowego rurociągu przesyłowego oraz rurociągu wód silnie zasolonych, 

 wywóz i sprzedaż złomu, 

 rozbiórka fundamentów z częściowym odkopaniem i zasypaniem wykopu,   

 wykonanie wykopu dla nowego rurociągu, 

 wykonanie podsypki i obsypki dla nowego rurociągu, 

 montaż nowego rurociągu DN 250 mm wraz z próbą szczelności, 

 uporządkowanie i plantowanie terenu po rozbiórce, 

 wywóz i utylizacja odpadów (wełna, gruz, ziemia) z rozbiórki oraz odpadów gruzu 

zalegającego rejon w pobliżu rozbieranej ściany, 

 przygotowanie dokumentów i zgłoszenie w zasobach geodezyjnych informacji 

mających na celu doprowadzenie zgodności danych ujawnionych w ewidencji gruntów 

i budynków z faktycznym stanem użytkowania gruntu po rozbiórce obiektów i montażu 

rurociągu. 

 

UWAGA: warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest wizja lokalna z inwestorem  

– przejście trasy projektowanego rurociągu przed złożeniem oferty. Termin wizji w terenie należy 

uzgodnić telefonicznie z Inwestorem. 

 

Szczegółowy kosztorys w zależności od projektu, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu zgodnie z formułą „zaprojektuj i buduj”. 

1. Zamawiający 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 
ul. Chlebowa 22, 44 - 335 Jastrzębie-Zdrój, 
nr tel. (32) 476-30-73 do 79 

2. Szczegóły i uwagi do zamówienia 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania  przedstawi Zamawiającemu 
projekt oraz decyzję/pozwolenie na prowadzenie robót uzyskane na jego podstawie. 
(dopuszcza się wykonanie projektu rozbiórki i projektu instalacyjnego jako odrębne 
opracowania). Dla prawidłowej realizacji, Zamawiający pisemnie wyznaczy inspektora 
nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień 
i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórki/robót montażowych przedstawi 
Zamawiającemu,  harmonogram prowadzenia prac oraz dostarczy tabelę rozliczeniową 
w oparciu   o  przedmiar robót i własny kosztorys ofertowy, pozwalającą na płatności 
częściową wskazanymi w niej elementami rozliczeniowymi jeżeli płatność częściowa 
będzie wprowadzona.   



ZNAK SPAWY: PP/OP/1/2023 

Strona 5 z 8 

3. Przekazanie placu budowy: Zamawiający w terminie określonym w umowie (do 14 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy), przekaże teren placu rozbiórki. Wykonawca  
z chwilą przejęcia placu rozbiórki, jest odpowiedzialny za jego zabezpieczenie  
i utrzymanie – w trakcie realizacji robót rozbiórkowych oraz związanych z pracami 
ziemnymi i wymianą rurociągu aż do czasu zakończenia ich i odbioru ostatecznego. 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren robót w taki sposób, aby prowadzone 
prace nie powodowały zagrożenia dla osób trzecich. Szkody poczynione z winy 
wykonawcy robót, odtworzy na własny koszt. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę dozoru odpowiedzialną za prowadzenie 
prac przez cały czas prowadzenia robót. Osoba ta jest jednocześnie koordynatorem 
BHP w zakresie działalności firmy.   

5. Wykonawca (przy udziale i za wiedzą Zamawiającego) w celu zapewnienia pełnego 
bezpieczeństwa na terenie placu rozbiórki i prac ziemnych wyznaczy strefy 
niebezpieczne oraz miejsca magazynowania materiałów z rozbiórki. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
ujęty w cenie umownej. Zamawiający ma prawo ingerować w wyznaczone elementy na 
każdym etapie rozbiórki i montażu. Jednocześnie Zamawiający sugeruje, ze względu na 
dotychczasowe przypadki kradzieży elementów stalowych estakad, aby codziennie 
przekazywać rozebrane elementy na pobliski punkt odbioru złomu. 

6. W czasie trwania rozbiórki i montażu, Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska oraz będzie unikać uciążliwości dla osób i mienia społecznego wynikających 
ze skażenia terenu, powietrza, hałasu, zapylenia i innych szkodliwych następstw swojej 
działalności. 

7. Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Zobowiązany jest do utrzymania sprawności sprzętu 
przeciwpożarowego na terenie zaplecza placu rozbiórki i jej terenie. Materiały 
łatwopalne tj. np.: palniki z gazem, będą przechowywane zgodnie z przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny, za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wynikłym w związku z realizacją robót  
i działaniami pracowników Wykonawcy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpośredni 
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy (po stronie 
Wykonawcy), sprawują odpowiednio kierownik robót/przodowy/osoba dozoru - 
stosownie do zakresu obowiązków. Po stronie Zamawiającego – inspektor 
nadzoru/osoba odpowiedzialna za realizację umowy/inspektor BHP/kierownik działu 
produkcyjnego lub osoba przez niego wyznaczona. 

8. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież roboczą dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na terenie rozbiórki.  Wykonawca musi zadbać, aby 
wszyscy pracownicy jego firmy poruszali się po terenie rozbiórki w ubraniach 
umożliwiających jednoznaczną identyfikację pracowników i firmy. Wykonawca zapewni 
stosowanie środków ochrony indywidualnej, takiej jak kaski, buty wzmacniane, 
rękawice, kamizelki odblaskowe i inne. 
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9. Na terenie zakładu Zamawiającego obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych  
i e-papierosów. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność projektem rozbiórki, 
projektem montażu rurociągu i instrukcjami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
jest – przed opuszczeniem placu rozbiórki – do oczyszczenia i uporządkowania terenów 
przyległych naruszonych przez roboty rozbiórkowe oraz do oznakowania wykopów. 
Niedopuszczalne jest pozostawianie po zakończonej dniówce rozbieranych elementów 
stalowych w stanie, który mógłby powodować upadek lub zawalenie konstrukcji 
podpór. W przypadku zaniedbania obowiązków, Wykonawca na polecenie inspektora 
nadzoru/osoby dozoru po stronie Zamawiającego, zobowiązany jest podjąć 
natychmiastowe działania – pod rygorem wstrzymania robót rozbiórkowych z winy 
Wykonawcy. 

11. Przyjmuje się, że w cenie umownej Wykonawca uwzględnia koszty rusztowań 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy jeżeli Wykonawca będzie je 
wykorzystywał. Rusztowania powinny spełniać wszelkie wymagania bezpieczeństwa  
i higieny pracy, co może być kontrolowane przez inspektora nadzoru i BHP po stronie 
Zamawiającego. Jednocześnie sugeruje się, aby roboty rozbiórkowe wykonywane były 
za pomocą podnośnika samojezdnego. 

12. Zdemontowane elementy stalowe zostaną przekazane do składowiska złomu, a środki 
uzyskane z sprzedaży zostaną przekazane Zamawiającemu, zużyta wełna mineralna, 
beton, gruz, ziemia zostanie zutylizowana na koszt Wykonawcy, a Wykonawca 
dostarczy zamawiającemu dokumenty przekazania odpadu do utylizacji. 

13. Zamawiający informuje, iż na terenie rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia koniecznych mediów w własnym zakresie.   

14. Zamawiający ma prawo wstrzymania robót w dowolnym momencie z podaniem 
przyczyny wstrzymania prac. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do 
natychmiastowego zaniechania prac. Wstrzymanie i wznowienie prac odbywa się 
w formie pisemnej. 

15. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę urządzeń komunikacyjnych 
w postaci łączności radiowej na częstotliwościach PMR 

16. Odbiór robót: Podstawę do odbioru wykonania robót, stanowi stwierdzanie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową rozbiórki. 

17. Przepisy prawne: Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne 
wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne  
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji 
robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Zamawiający nie dopuszcza 
wykonywania dokumentacji fotograficznej zakładu podczas prowadzenia robót. 

18. Podstawą obliczenia ceny za przedmiot zamówienia jest przedmiar robót oraz 
Specyfikacja Techniczna Postępowania, z tym że przedmiar robót stanowi jedynie 
materiał pomocniczy do wyceny ze względu na dopuszczenie przez zamawiającego 
innych rozwiązań wynikających z indywidualnego projektu wykonawcy. 

19.  Wykonawca w cenie ofertowej brutto (wynagrodzeniu ryczałtowym) zobowiązany jest 
uwzględnić wszystkie koszty związane z należytym, zgodnym z obowiązującymi 
normami  i przepisami oraz warunkami określonymi w STP, wykonaniem pełnego 
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zakresu rzeczowego robót stanowiącego przedmiot zamówienia tj. wszelkie koszty 
związane z realizacją robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania  wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. Ponadto cena ofertowa brutto musi uwzględniać 
wykonanie wszelkich prac i czynności, których nie wskazuje przedmiar, a których 
wykonanie z oczywistych względów jest niezbędne do należytego zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. 

20. Zamawiający ustala, iż wpisane do tabeli przedmiaru dane dotyczące katalogów 
zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych oraz opisów robót z tych 
katalogów nie oznaczają obowiązku Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji 
kosztorysowej zgodnie z wymienioną podstawą normatywną. 

21. Roboty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wycenić metodą kalkulacji 
szczegółowej z podaniem ceny brutto. Wycenione przedmiary robót stanowiące 
kosztorysy ofertowe wraz z podanymi składnikami cenotwórczymi (stawka 
roboczogodziny, koszty ogólne, zysk, ceny materiałów i sprzętu) będą dostarczone 
Zamawiającemu przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę przed podpisaniem 
umowy wraz z tabelą rozliczeniową opracowaną w oparciu o wyceniony przedmiar 
robót, która będzie podstawą późniejszego rozliczania za poszczególne elementy 
rozliczeniowe ( jeżeli rozliczanie częściowe będzie dopuszczone). 

22.  Przykładowa tabela rozliczeniowa ( dopuszcza się inny podział na elementy) 
 

ZAKRES POZ. PRZEDMIARU KWOTA 

Etap 1 Poz. 1 – 21 xxxx 

Etap 2 Poz. 22-52 xxxx 

Etap 3 Poz. 53-63 xxxx 

Faza projektowa  xxxx 

suma xxxxx 

 
 

Warunkiem złożenia oferty jest wykonanie wizji lokalnej w miejscu wykonania  
w Czerwionce – Leszczynach ul. Młyńska 24 / ul. Młyńska rejon byłego placu drzewa  
w godzinach od 600 – 1400      
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