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Projekt UMOWY nr…../TS/I/2023r. 
 

zawarta w dniu …………………………… r. w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą przy ul. Chlebowej 22  

w Jastrzębiu Zdroju 44-335, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:  0000082499, będącą podatnikiem VAT i posiadającą NIP: 

6330005127, Kapitał zakładowy 53.461.030 zł, Kapitał wpłacony 53.461.030 zł, zwaną w dalszej części 

„Zamawiającym” lub „PGWiR”, którą reprezentują: 

 
1. Krzysztof Baradziej –  Prezes Zarządu 

2. Tomasz Rus   –  Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno –Finansowych 

 

A 

…………………………………………………………………...……………………………………………………..…………………………….. z 

siedzibą w …………………..……………………..….., ul. ………………………………………………………, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowy w ................................................................................................. pod nr KRS 

………………….………….……..……..  Regon: …………………..…………  NIP: …….…………………………., Kapitał zakładowy: 

……………………….……………….………zł, zwaną w dalszej części „Wykonawcą” lub „Kontrahentem”, którą 

reprezentuje: 

 

1. ……………………………………………………………….. 

 

2. ……………………………………………………………….. 

 
§ 1. 

Przedmiot i termin umowy 
Przedmiotem umowy jest: „Przebudowa rurociągu DN 600 na PE  710 w Jastrzębiu – Zdroju na odcinku 
od ul. Pochwacie do węzła V  o długości ok. 250 mb.” 

 
1. Budowa przebiegać będzie wg:  

1) Projekt budowlany pt. „Budowa rurociągu tłocznego PE Dz 710 w Jastrzębiu Zdroju w rejonie węzła  
V kolektora wód dołowych na działkach nr 1178/126, 731/126, 886/126, 644/126 przy ul. Pochwacie  
i ul. Długiej.”  

2) Uzgodnienia branżowe zgodne z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” 
 – tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682).  

3) Wytyczne techniczne do projektowania i budowy sieci rurociągów wody przemysłowej i kolektora 
wód dołowych „Olza”  oraz urządzeń sieciowych usytuowanych na terenie działalności 
Przedsiębiorstwa                        

4) Pozwolenia na budowę  – decyzja nr 197/2023, podlega wykonaniu z dniem 18.08.2023 rok nr. 
Ar.6740.172.2023 

5) Zapisów  niniejszej umowy. 
 

2. Przy realizacji umowy należy zachować  następujące warunki:  
 

1) Wykonawca wykona szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy całości zadania. 
Harmonogram należy uzgodnić z inwestorem przed rozpoczęciem prac. 

2) Wykonawca zabezpieczy wszystkie materiały i usługi dla realizacji zadania.  
3) Do budowy mogą być użyte wyłącznie nowe materiały i urządzenia, bez wad i mające odpowiednie  

aprobaty i dopuszczenia.  



ZNAK SPRAWY: PP/TS/4/2023 

 
Strona 2 

4) Wykonawca wykona rurociąg PE100 RC SDR11 Dz710mm na odcinku ok 245,5 mb wraz wpięciami do 
istniejącego, czynnego rurociągu w punktach: 

a) W komorze betonowej tzw.: węzła V z jednoczesnymi pracami remontowymi istniejącej 
armatury opisanymi w SIWZ wg załączonego do SIWZ schematu. UWAGA: punkt 2.1 PT –              
w projekcie podano błędną średnicę złącza PE-stal przed istniejącą komorą  (przed pkt B1) – 
należy zastosować złącze PE – stal 710/500.  

b) W okolicach ul.  Pochwacie poprzez zastosowanie połączenia – złącza PE – stal 710/600 
5) Warunki  dotyczące rur (nie stosować zapisów z pkt 4.2 projektu technicznego w tym zakresie):  

Dopuszcza się rury jednowarstwowe PE 100 RC : 
a) wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją PAS 1075 potwierdzoną certyfikatami wydanymi 

przez uprawnione do tego Instytuty. W tym przypadku należy przedstawić:  

 ważną Aprobatę Techniczną lub ważną Krajową Ocenę Techniczną wydaną dla rur PE100RC, 
wykonanych z materiału RC,  

 ważny certyfikat PAS 1075 wydany przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę 
certyfikacyjną. 

b) wyprodukowane w całości z materiału PE 100 RC – surowiec musi posiadać ważny certyfikat 

PAS1075 (rura wyprodukowana z certyfikowanego surowca nie musi posiadać certyfikatu 

PAS 1075). W tym przypadku należy przedstawić:  

 certyfikat dla surowca wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną, potwierdzający 
zgodność surowca z wymaganiami PAS1075 pkt 4.2.2.  

 świadectwo odbioru 3.1. według normy europejskiej 10204, wydane dla rur PE100RC, 
wykonanych z materiału RC 

 ważną Aprobatę Techniczną lub ważną Krajową Ocenę Techniczną wydaną dla rur PE100RC, 
wykonanych z materiału RC. 

c) Posiadające Opinię Techniczną GIG (na terenach objętych działalnością górniczą).       
d) powinny pochodzić od jednego producenta posiadającego zintegrowany system zarządzania 

jakością i środowiskiem według norm ISO 9001 i ISO 14001, z poświadczeniem wdrożenia 
przez certyfikat niezależnej instytucji.  

e) Uwaga: Kupujący zastrzega sobie możliwość wykonania badań zgrzewu wykonanego na 
dostarczonej partii rur, na koszt własny, zgodnie z normą PN-EN 12201. Zostaną zlecone 
badania zgodnie z częścią 2 i częścią 5 przywołanej normy w niezależnym instytucie (w tym 
wytrzymałość na rozciąganie zgrzewu doczołowego). W przypadku wyników badań 
odbiegających od normy cała partia rur zostanie reklamowana.”    

6) Kształtki PE – nie dopuszcza się kształtek segmentowych.  
7) Pkt. 4.7 Przejście PE/Stal otrzymuje brzmienie: „Projektuje się zastosowanie przejść PE/STAL 

DN710/500 w miejscu przepięcia istniejącego rurociągu z projektowanym odcinkiem rurociągu 
tłocznego oraz w miejscu włączenia do istniejącej komory. Przejście PE/STAL o DN710/500 nie jest 
dostępne w ofertach katalogowych producentów, dlatego Wykonawca zobligowany jest do 
dostarczenia ww. przejść wykonanych na zamówienie. Przejście PE/STAL winno być wykonane z rury 
PE100 RC SDR11 DZ710mm(gdzie długość montażowa bosego końca powinna wynosić min. 1mb) 
oraz rury stalowej DN500 gr. ścianki min. 10mm, posiadającą bosą końcówkę minimum 1mb 
powierzchni umożliwiającej spawanie. Połączenie przedmiotowych odcinków rur winno być 
wykonane metoda zaciskową. 

8) Punkt 4.9 PT otrzymuje brzmienie: „Wszystkie połączenia kołnierzowe należy uszczelnić za pomocą 
uszczelek z EPDM z zawulkanizowanym pierścieniem stalowym zapobiegającym wydmuchaniu 
uszczelki”.  

9) Prace w komorze węzła V – punkt 5 PT „Istniejąca komora betonowa” –: 
a) Wprowadza się zmiany w stosunku do projektu w zakresie punktów 5.2, 5.5 i 5.6. pozostałe 

punkty nie zmieniają się.   
b) Punkt 5.2 otrzymuje brzmienie: „Opis stanu projektowanego 

A. Demontaż dwóch bliźniaczych ciągów pomiarowych zabudowanych na dwóch 
odrębnych rurociągach 

B. Montaż elementów jak na załączonym schemacie na każdym z ciągów tj.: 
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 Redukcji DN 500/300, grubość ścianki T1=10 mm,  zmontowana z istniejącym 
kołnierzem DN 500 PN 16 

 Zasuwy DN 300 sterowanej ręcznie z pozycji stropu za pomocą wrzeciona do zasuw 
wg pkt 4.4. projektu. (tym samym w punkcie 4.3 zmienia się zapis dotyczący średnicy 
zasuw z DN 600 na DN 300) 

 Wstawka montażowa np. Jafar typ 3 lub równoważny  

 Odcinek prosty DN 300 (grubość ścianki rury 10 mm) przed przepływomierzem wraz 
ze spustem i przetwornikiem  

 Istniejący przepływomierz elektromagnetyczny Siemens Sitrans Mag 8000  

 Odcinek prosty za przepływomierzem przy czym ten element należy wykonać dłuższy 
i w dwóch elementach tj. osobno kołnierz i osobno krócieć jednokołnierzowy po to 
aby w trakcie prac montażowych móc tym elementem dopasować ewentualną 
krzywiznę lub/i długość ciągu poprzez odpowiednie spawanie (grubość ścianki rury 
10 mm) 

 Zasuwa DN 300 sterowanej ręcznie z pozycji stropu za pomocą wrzeciona do zasuw 
wg pkt 4.4. projektu. 

 Redukcja DN 300/500, grubość ścianki T1=10 mm,   zmontowana z istniejącym 
kołnierzem  

C. Oczyszczenie z rdzy elementów metalowych zainstalowanych w komorze (które nie 
będą podlegać demontażowi i zaizolowanie ich zgodnie z  punktem 5.11). 

D. Wszystkie elementy stalowe zamontowane należy wcześniej dać do ocynkowania  
E. zamontować wszystkie śruby ocynkowane i zabezpieczyć je smarem technicznym na 

całej długości gwintu.  
F. wykonanie tras kablowych dla czujników ciśnienia, przepływomierzy, czujnika zalania 

komory oraz otwarcia włazu komory  do rozdzielnicy.  
G. UWAGA – oferent nie wymienia rozdzielnicy , inwestor sam ja wymieni i ulokuje na 

powierzchni stropu.  
H. Wykonawca przed dokonaniem zamówieniem materiałów potrzebnych do realizacji 

etapu przebudowy armatury węzła V, jest zobowiązany do zweryfikowania 
wymiarów przedstawionych na schemacie załączonym do SIWZ ze stanem 
istniejącym w komorze węzła V. Aby wejść do komory w celu dokonania pomiarów 
Wykonawca skontaktuje się z Inwestorem. W przypadku modyfikacji Wykonawca 
poinformuje o tym fakcie Inwestora i przedstawi mu w formie rysunku technicznego 
swoja koncepcje do akceptacji. 

I. Zaznacza się, że załączony schemat jest schematem poglądowym. 
c) Punkt 5.5 otrzymuje brzmienie: „Spusty 

Projektuje się na każdym ciągu spust DN 50 poprzez wspawanie króćca jednokołnierzowego 
grubościennego wraz z zamontowaną zasuwą DN 50 w odcinku prostym przed 
przepływomierzem w dolnej jego części. Zasuwa winna być wyposażona w kółko ręczne 
umożliwiające otwarcie oraz zamknięcie przedmiotowych zasuw.”  

d) Punkt 5.6 otrzymuje brzmienie: „Przetworniki ciśnienia  
Projektuje się na każdym ciągu wspawanie króćca jednokołnierzowego grubościennego wraz 
z zamontowaną zasuwą DN 50 w odcinku prostym przed przepływomierzem w górnej jego 
części. Zasuwa winna być wyposażona w kółko ręczne umożliwiające otwarcie oraz 
zamknięcie przedmiotowych zasuw i zakończona kołnierzem zaślepiającym do którego 
należy wspawać mufkę. Do mufki należy zamontować kurek manometryczny o średnicy ½”. 
Do Kurków projektuje się przetworniki ciśnienia Aplisens 4-20mA (należy odtworzyć 
istniejący stan)” 

10) UWAGA - Na przełączeniowe prace Wykonawca będzie miał 20 godzin. Przez tyle godzin system 
może nie pompować wody.     

11) Do Wykonawcy należy likwidacja rurociągu DN 600 na działce nr 644/126 o długości 51 mb                          
i dostarczy go we wskazane miejsce przez inwestora do 20 km od miejsca prac (pkt 9 PT) 
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12) Do Wykonawcy należy wykonanie drogi dojazdowej o długości 110,5 mb i szerokości 4 mb                                 
i głębokości 30 cm na działce nr 731/126 wg pkt 13 PT (tj. od granicy z działką 576/126 do „końca” 
działki nr 1177/126).  

13) W celu działania w imieniu Zamawiającego, Wykonawca po podpisaniu umowy wystąpi o stosowne 
pełnomocnictwo. 

14) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w dokonanych w projekcie 
uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach. Wykonawca winien dopełnić wszelkich formalności 
jakie są wymagane poszczególnymi pismami zawartymi w projekcie od instytucji, urzędów,  firm, 
osób fizycznych. Wykonawca na własny koszt zleci nadzory branżowe. Przed rozpoczęciem robót 
należy przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie zlecenia nadzorów branżowych. Jeżeli któreś                   
z uzgodnień utraciło swoją ważność, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie ich 
aktualizacji. 

15) Na 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca pisemnie powiadomi właścicieli działek prywatnych  
o terminie zamierzonych robót oraz przedstawi kopie pism Zamawiającemu. Przed wejściem w teren 
każdorazowo należy uzgodnić sposób prowadzenia robót z właścicielami działek. Dodatkowo należy 
uzgodnić z właścicielami działki sposób składowania nadmiaru urobku w celu bezproblemowego 
użytkowania działki. oraz spisać protokół o stanie aktualnego zagospodarowania działki przed 
rozpoczęciem robót. 

16) Wykonawca na własny koszt dokona uzgodnień z właścicielami działek w sprawie dojazdu na plac 
budowy sprzętem koniecznym do realizacji zadania oraz zapewni dojście i dojazd do parcel 
sąsiadujących z przedmiotową inwestycją na czas prowadzonych robót. 

17) Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z właścicielami stanu istniejącego zagospodarowania  
działki przed przestąpieniem do robót i sporządzi protokół. 

18) Wykonawca przejmuje obowiązki z Porozumienia jakie Zamawiający zawarł z Właścicielami działki     
731/126 w zakresie paragrafów  4 i 5, tj. które dotyczą min. niżej wymienionych zagadnień:   

a) Po zakończeniu robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego poprzez dowiezienie 
humusu w miejscach ubytków oraz przeprowadzenie typowych zabiegów agrotechnicznych 
(kultywatorowanie, bronowanie itp.) jeżeli taka zaistnieje potrzeba.  

b) Za szkody w uprawach, niemożność użytkowania gruntu oraz rekultywację terenu w pasie 
robót ziemnych i montażowych przy wykonaniu w/w rurociągu odszkodowanie wypłaca 
Wykonawca.  W przypadku gdy Wykonawca uchyli się od realizacji powyższego obowiązku 
rekultywację przeprowadzi i odszkodowanie wypłaci Zamawiający obciążając Wykonawcę 
poniesionymi kosztami z narzutem w wysokości 100% wypłaconego odszkodowania i 
poniesionych kosztów przywrócenia stanu pierwotnego. Do Wykonawcy robót należy także 
doprowadzenie do stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych do dojazdu do budowy.   

c) Po zakończeniu robót zostaną zrealizowane postanowienia (zapisy) z porozumień poprzez 
spisanie protokołu stwierdzającego wykonanie robót porządkowych po wykonanych 
robotach, odtworzenia słupków granicznych i ciągów drenarskich oraz wypłaty 
odszkodowań. Wypłaty odszkodowań dokona Wykonawca robót.  Wykonawca zobowiązany 
jest do poinformowania właścicieli działek przed wejściem w teren  o przejęciu obowiązku 
wypłaty odszkodowań, które są przewidziane w porozumieniach zawartych z właścicielami. 

19) Wykonawca przejmuje obowiązki z Aktu Notarialnego jaki  Zamawiający zawarł z Właścicielem działki  

o numerze 1178/126 w zakresie paragrafu 7 który brzmi: „… PGWiR S.A. zobowiązuje się do 

przywrócenia terenu nieruchomości do stanu pierwotnego, to znaczy istniejącego w chwili 

przystąpienia do tych prac (prac budowlanych) w terminie jednego miesiąca od zakończenia robót,               

a także do zapłaty ewentualnego odszkodowania za szkody związane z przeprowadzeniem tych prac, 

jeżeli ich usunięcie nie będzie możliwe poprzez przywrócenie do stanu pierwotnego, przy czym 

wysokość stosownego odszkodowania będzie każdorazowo ustalona w oparciu o operat szacunkowy 

sporządzony przez osobę do tego upoważnioną na podstawie właściwych przepisów.” Ponadto 

wykonawca zobowiązuje się wypłaty odszkodowania z tytułu uciążliwości i utrudnień w dostępie do 

gruntu w czasie prowadzenia robót budowlanych w wysokości 6 zł / mb rurociągu na działce za 

miesięczny okres prowadzenia robót budowlanych na działce. Kwota odszkodowania obliczona jest 

jako iloczyn długości rurociągu na działce, miesięcy prowadzenia robót i ceny jednostkowej.   
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20) Zamawiający posiada zgody właścicieli działek przez które przebiega inwestycja. Jeżeli Wykonawca 
wejdzie sprzętem lub w inny sposób na działki sąsiadujące z inwestycją będzie zobowiązany własnym 
staraniem i na własny koszt zadość uczynić właścicielom tychże działek.    

21) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia objęcia funkcji kierownika budowy nad robotami 
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpisaną na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego. Do oświadczenia o podjęciu obowiązków 
kierownika budowy należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie                  
o członkostwie we właściwym samorządzie zawodowym oraz zaświadczenie o wymaganym 
ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.     

22) Kierownik budowy jest zobowiązany m.in. do: 
a) zawiadomieniu w imieniu Zamawiającego właściwego organu nadzoru budowlanego oraz 

projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem                                
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich 
rozpoczęciem 

b) zarejestrowanie w odpowiednim wydziale architektury dziennika budowy,  
c) prowadzenia dziennika budowy, dokumentacji budowy, 
d) sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, 

e) przedstawiania raz na dwa tygodnie Zamawiającemu uzupełnionego dziennika budowy. 
f) umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące planu BIOZ, 
g) odpowiedniego zabezpieczenia budowy, 
h) przechowywania przez okres wykonywania robót budowlanych dokumentów stanowiących 

podstawę wykonywania robót budowlanych a także oświadczeń dotyczących wyrobów 
budowalnych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.   

i) Zgłoszenia do właściwego organu zakończenia robót budowlanych.  
23) Wykonawca prowadzić będzie karty wykonanych zgrzewów i w całości dołączy do dokumentacji 

powykonawczej zgodnie z wzorem Zamawiającego.          
24) W sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem 

przedstawicieli sieci. Dokładnej lokalizacji uzbrojenia należy dokonać przekopami kontrolnymi.  
25) Wszelkie kolizje  z urządzeniami podziemnymi należy zgłosić właścicielom sieci i uzgodnić sposób ich 

rozwiązania (zgodnie  z uzgodnieniami branżowymi przewidzieć zabudowę rur ochronnych)  
26) Wszystkie zaistniałe skrzyżowania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykonać 

zgodnie z PN – 91/M – 34501. 
27) Odtworzyć naruszone podczas budowy stałe punkty osnowy geodezyjnej (kamienie graniczne, repery 

itp.) 
28) W trakcie realizacji robót należy odbudować uszkodzoną sieć drenarską, która nie jest 

zinwentaryzowana jej każdorazowe przekroczenie powinno być udokumentowane  i po odtworzeniu 
odebrane pisemnym potwierdzeniem przez właściciela terenu .                   

29) W przypadku konieczność wykonania jakichkolwiek zmian w przebiegu czy lokalizacji urządzeń należy 
pisemnie poinformować Zamawiającego o takiej konieczności. 

30) W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w przebiegu, lokalizacji urządzeń należy 
niezwłocznie przekazać Zamawiającego pomiary geodezyjne wykonanych zmian w wersji pdf. i dwg. 

31) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia 
robót są mu znane 

32) Ponadto Wykonawca: 
a) Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy w czasie realizacji robót będzie 

utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie 
usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz 
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania czynności porządkowe 
będą wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym 
wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowiązków. 
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b) zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru 
wykonawczego. 

c) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy  wykonywanie zadań określonych 
ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 
ustawą. 

d) zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów  
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

e) zapewnia ogólny dozór terenu budowy. 
f) Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
g) zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć                     

w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,                       
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od 
odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca przekaże kopie polisy Zamawiającemu na jego 
żądanie. 

33) Ostateczne zakończenie całości robót będzie miało miejsce wraz z zawiadomieniem o zakończeniu  
budowy obiektu budowlanego  i uzyskaniem potwierdzenia o braku sprzeciwu ze strony organu 
nadzoru budowlanego. Powyższe będzie poprzedzone odbiorem końcowym przedmiotu umowy .  

a) Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do 
Dziennika Budowy;  

b) potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 
7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie 
wpisu do Dziennika Budowy.  

c) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

d) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych  
wad stwierdzonych przy odbiorze.  

e) Usterki z winy Wykonawcy stwierdzone przy odbiorze udokumentowane pisemnie, będą 
usuwane na koszt Wykonawcy. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wskazanych 
usterek Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

34) Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie mgr inż. 
…………………………………… Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682)  

35) Nadzór autorski pełnić będzie projektant mgr inż. Aleksander Poniatowski  
36) Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 

................................................................................................. 
37) Wykonawca obowiązany jest zgłaszać inspektorowi nadzoru budowy termin zakończenia robót 

podlegających zakryciu oraz robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 
Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne  do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego  na własny koszt, 

38) Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej: 
 
Etap przed zgłoszeniem do właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych 
Kierownik budowy winien przygotować i przedłożyć do właściwego organu m.in.: 

a) Oryginał dziennika budowy  
b) oświadczenie kierownika budowy o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (w przypadku budynku z częścią 
mieszkalną w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów 
powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych) 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 
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c) oświadczenie kierownika budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania 

d) Protokoły badań i sprawdzeń – w tym próba szczelności  
e) Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 
osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe. Uwagi: 

 Dokumentację powykonawczą wykonać na kopii zatwierdzonego projektu 
budowlanego  

 Dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedlać i dokumentować stan faktyczny 
wykonanych robót.  

 W przypadku zmian dokumentację podpisuje projektant właściwej specjalności 
figurujący w projekcie budowlanym oraz kierownik budowy i inspektor nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. Podpis powinien być opatrzony tekstem: 
„Powyższa zmiana zawiera nieistotne lub istotne (decyduje projektant) odstąpienie 
od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na 
budowę , w rozumieniu obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo Budowlane (wraz z późn. zmianami)”.     

 W miejscach zmian winien w dokumentacji opieczętować/podpisać się projektant 

 Uwaga - na mapach inwentaryzacji powykonawczej oraz we właściwym zasobie 
geodezyjnym należy zaznaczyć nieczynny wyłączony z eksploatacji odcinek rurociągu 
oraz usunąć zlikwidowane studzienki 

 
Etap po zgłoszeniu i nie wniesieniu sprzeciwu przez organ. 
Wykonawca przekaże Inwestorowi dokumentację powykonawczą na którą m.in. składać 
się będą:  

a) Protokół odbioru końcowego robót,  
b) Zawiadomienie o zakończeniu budowy potwierdzone przez Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego o przyjęciu zakończenia budowy bez sprzeciwu  lub decyzja                            
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego – jeśli jest wymagana zgodnie                           
z pozwoleniem na budowę 

c) dziennik budowy 
d) protokół próby szczelności 
e) oświadczenia właścicieli działek prywatnych o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, 

odtworzeniu/nie naruszeniu kamieni granicznych,  odtworzeniu sieci drenarskiej lub jej 
braku na działce w obrębie prac i wypłaceniu stosownych odszkodowań oraz braku 
jakichkolwiek żądań aktualnie i w przyszłości w stosunku do Inwestora w zakresie                           
w wykonanego zadania.  

f) dokumentacja geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach  składająca się z : 

 map zasadniczych z nakładkami SWU w skali 1:1000 ze zinwentaryzowanym, 
wykonanym rurociągiem oraz pozostałym uzbrojeniem uwzględnionym w projekcie 
budowlanym oraz niezinwentaryzowanym w PB a stwierdzonym podczas realizacji 
rurociągu, 

 szkicy geodezyjnych  

 profilu rurociągu 

 karty komory odzwierciedlającej zamontowaną  armaturę.  
g) atesty, certyfikaty na zastosowane materiały tj.: 

 Aprobatę Techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną wydaną dla rur PE100RC, 
wykonanych z materiału RC i ważny certyfikat PAS 1075 lub (w zależności od tego czy 
producent rury posiadał PAS na rury czy tylko na granulat) certyfikat dla surowca 
wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną, potwierdzający zgodność 



ZNAK SPRAWY: PP/TS/4/2023 

 
Strona 8 

surowca z wymaganiami PAS1075 pkt 4.2.2.  i świadectwo odbioru 3.1. według 
normy europejskiej 10204, wydane dla rur PE100RC, wykonanych z materiału RC 

 atesty na kształtki PE 

 atesty na zasuwy, wstawkę, złącza PE-stal  

 DTR, karty katalogowe dla urządzeń  

 inne  
h) Karty zgrzewów  
i) dokumentacja fotograficzna wykonana: 

 przed rozpoczęciem robót 

 w trakcie robót 

 po zakończeniu robót  
Należy wykonać po min 8 ujęć charakterystycznych dla każdego z etapów. Zdjęcia należy 
wydrukować i opisać.  

j) wymaga się aby cała dokumentacja została wydrukowana i zszyta w twardej oprawie 
k) Cała dokumentacja winna być również w wersji elektronicznej dołączona do każdego 

egzemplarza dokumentacji papierowej na płycie CD/DVD (czyli 3 szt) oraz na jednym nośniku 
cyfrowym (pendrive/dysk zewnętrzny) 

 
Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 20.12.2024 rok.  

 
§ 2. 

Wynagrodzenie 
 

1. Strony ustalają cenę przedmiotu umowy w wysokości …………………………………………………… złotych netto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………..……………………  złotych).  

2. Cena jednostkowa netto wykonania 1 mb   wynosi: ............................................................. zł/mb. 

3. W przypadku konieczności wydłużenia lub skrócenia zadania zwiększenie lub zmniejszenie wartości 

umownej nastąpi na podstawie  ceny jednostkowej wykonania 1 mb rurociągu 

4. Po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca  wystawi w ciągu 7 dni fakturę VAT. 
5. Do wynagrodzenia określonego w umowie zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o wysokość zmiany 

podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia brutto nie będzie zmianą umowy i nie będzie skutkować zmianą 
wynagrodzenia netto. 

7. Strony ustalają, że wynagrodzenie nie ulegnie zmianie bez względu na zaistniałą w międzyczasie 
sytuację. 

 
§ 3. 

Rozliczenie należności 
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 60 dni 

od jej dostarczenia do Zamawiającego, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym 
przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 r.                     
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790), 
w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury VAT do Zamawiającego. 

2. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. Zapłata wynagrodzenia następuje 
w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada status [STATUS PRZEDSIĘBIORCY KONTRAHENTA] w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790). 

4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, a numer rachunku bankowego, który 
wskazany będzie na fakturach VAT umieszczony został w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z 
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dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570; tzw. „biała lista 
podatników VAT”).  

5. W przypadku zmiany statusu podatkowego Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
poinformowania o tym Zamawiającego. 

6. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 08 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 
r. poz. 1790). 

7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570). 

8. Należności wynikające z niniejszej umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, 
sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Strony oraz nie dopuszcza się 
udzielenia pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia.  

 
§ 4. 

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy 
1. Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego, uprawniony będzie                          

do odstąpienia od umowy w całości lub części, w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od daty 
doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od 
umowy; 

2) naruszenia postanowień umowy lub niewłaściwego jej wykonywania przez Wykonawcę,                                 
w szczególności gdy: 

 Wykonawca popadnie w zwłokę w realizacji przedmiotu umowy; 

 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy i pomimo 
dodatkowego wezwania nie przystąpi do realizacji; 

 Wykonawca przerwie realizację przedmiotu umowy i nie będzie go realizował pomimo 
wezwania dodatkowego wezwania; 

 Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje wadliwie przedmiot umowy i nie usunie naruszenia 
pomimo dodatkowego wezwania; 

 zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy 
w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie. 

2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy nie umniejszy innych praw Zamawiającego 
wynikających z umowy bądź przepisów powszechnie obowiązujących, w tym uprawnienia do naliczania 
kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w całości lub ograniczyć zakres jej realizacji oraz 
wynagrodzenie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w szczególności w 
przypadku: 
1) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności objętej 

przedmiotem umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w szczególności poprzez:  

 uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy w całości lub w części, 

 wykonywanie przedmiotu umowy w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, 

 uchybienie terminu realizacji przedmiotu umowy, 

 opóźnienie realizacji przedmiotu umowy w zakresie, który wskazuje na brak możliwości realizacji 
przedmiotu umowy w ustalonym terminie, 

 zlecenie wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego.  
4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1 oraz 

ust. 3 powyżej, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tego tytułu. 
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy bądź o rozwiązaniu umowy powinno zostać złożone w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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§ 5. 
Kary umowne 

1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej od Wykonawcy, w przypadku: 
1) opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy nieprzekraczającego 14 dni,  

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia; 
2) opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy przekraczającego 14 dni,  

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia; 
3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego                    

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia netto wynikającego                      
z umowy. 

2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3) jest niezależna od zapłaty kar umownych,  
o których mowa w pkt 1)-2) powyżej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, zgodnie z art. 484 k.c.  

4. W przypadku powstania sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Strony zobowiązują 
się do wykonania przyjętych zobowiązani zgodnie z umową, prowadząc jednocześnie starania                              
o polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Strony zobowiązują się do najwyższej staranności i dobrej woli w negocjacjach mających na celu 
rozwiązanie wynikłego sporu. W razie niemożności osiągniecia porozumienia spór będzie przedmiotem 
rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 6. 

Gwarancja oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres [……....] miesięcy liczony 

od dnia realizacji przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wykryciu ewentualnych wad i usterek w okresie gwarancji na 

piśmie, mailem, faksem lub telefonicznie. 
3. Wykonawca obowiązany jest udzielić informacji o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 48 godzin 

od daty zawiadomienia wskazanego w ust. 2 powyżej. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie 
będzie oznaczał jej uznanie w całości. 

4. Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie w przypadku gdy wykaże, że stwierdzone wady 
powstały na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu określonego w ust. 3 powyżej.  

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji po przekazaniu i przejęciu przedmiotu umowy, 
termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres zaczynający się datą zgłoszenia reklamacji, a zakończony 
dniem protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady.  

7. Nieusunięcie przez Wykonawcę w terminie wad i usterek, zgłoszonych w protokole odbioru końcowego,                   
a także w ramach gwarancji daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. Jako zabezpieczenie należytego wykonania robót Wykonawca pozostawi kwotę 50 000 zł. z wadium na 
rachunku bankowym Zamawiającego do dnia zakończenia budowy.  

9. Jako zabezpieczenie usunięcia usterek w okresie gwarancji Wykonawca pozostawi kwotę 50 000 zł                      
z wadium na rachunku bankowym Zamawiającego do dnia zakończenia okresu gwarancji. 

10. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni odpowiednio od dnia 
końcowego odbioru robót bądź zakończenia okresu gwarancji.  

11. Za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej Wykonawca może wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania robót oraz usunięcia usterek w okresie gwarancji, także w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej.  
 

§ 7. 
Odpowiedzialność za wykonanie umowy 

1. Do kontaktów w zakresie realizacji umowy, Strony ustalają poniższych przedstawicieli: 
1) z ramienia Zamawiającego; 
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a) Część techniczna: Maria Andrejewicz tel: 602 744 008 email: mandrejewicz@pgwir.pl 
                                       Bartosz Gajda tel: 570 900 034 email: bgajda@pgwir.pl  

b) Część formalna: Aneta Wilk tel: 32 476 30 73 wew. 106 email: awilk@pgwir.pl 
2) …………………………………………………………………………….tel:………………………………………………………… 

email……………………………………………………………………– z ramienia Wykonawcy. 
2. Osoby wskazane w ust. 1, są odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy. 
3. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i następuje w drodze zawiadomienia 

skierowanego do drugiej Strony. 
4. Inne obowiązki Wykonawców: 

a) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 
umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 
przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP) 

b) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

 przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 

 posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

 przeszkolenie stanowiskowe. 
c) Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu                  

z Zamawiającym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie 
budowy. 

d) Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony 
Zamawiającego 

e) Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój 
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu 
umowy.  

f) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie               
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki 
budowlanej, dokumentacją techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.           

g) Wykonawca oświadcza, iż cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona nakładem 
własnym. 

h) Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga 
każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

i) W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami                                 
i obowiązującymi przepisami (w tym BHP). 

 
§ 8. 

Postanowienia końcowe 
1. Do niniejszej umowy stosuje się „Ogólne Warunki Umów PGWiR S.A.” (dalej: „OWU”), których treść 

została udostępniona na stronie https://www.pgwir.pl/firma/compliance. Wykonawca oświadcza, że 
zapoznał się z powyższymi OWU, w pełni rozumie ich treść i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a OWU, stosuje się 
postanowienia zawarte w niniejszej Umowie.  

3. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie oraz OWU, stosuje się przepisu kodeksu cywilnego. 
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważne, 

sprzeczne z prawem lub nieskuteczne, legalność i wykonalność pozostałych postanowień nie będzie w 
żaden sposób naruszona lub osłabiona, a Strony zobowiązują się uzgodnić postanowienie zastępujące, 
mające moc prawną i skutek możliwie najbardziej zbliżony do postanowienia zastępowanego. 

7. Załączniki stanowią integralną część Umowy.  
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.         
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Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja istotnych warunków umowy wraz z załącznikami. 


