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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

,MONTAZ i URUCHOMIENIE WIROWKI SOLI”

Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zamowienia jest demontaz starej wirdowki P500 (Ferrum) oraz montaz
i uruchomienie nowej wiréwki soli o dziataniu pulsacyjnym typu P-50/2 (produkcji firmy
FERRUM) oraz aparatury i urzadzen kontrolno- pomiarowych, zgodnie z trescig zawartego
kontraktu z firmg FERRUM dnia 29.11.2022 numer 19/0P/Z1/2022. Montaz i uruchomienie
bedzie podlegato nadzorowi ze strony firmy FERRUM. Wykonawca, podczas catego okresu
montazu i uruchomienia, bedzie korzystat ze wsparcia pracownikow firmy FERRUM oraz
wykonywat wydawane w zakresie montazu polecenia i dyspozycje przedstawiciela producenta.
Nadzér i koszty nadzoru sg wytgczone z przedmiotu niniejszego zamowienia.

Montaz wirdwki nastgpi w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (w miejscu obecnie
zainstalowane] wiréwki P-500). Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowe wykonanie
prac, w tym wszelkie czynnosci potrzebne do uruchomienia i prawidtowej eksploatacji sprzetu
(m.in. zabudowa armatury zaworowej, rurociggdw, wykonywanie potgczen hydraulicznych,
elektrycznych, podtgczanie automatyki sterowania, posadowienie, wypoziomowanie sprzetu,
prace dzwigowe, zabudowa rusztowan, prace izolacyjne i inne).

Materiat do wykonania przedmiotu zamdwienia — po stronie wykonawcy.

Dostawa oleju hydraulicznego do wirdwki soli — po stronie Zamawiajacego.

Dostawa i montaz nowych podktadek antywibracyjnych — po stronie Wykonawcy.

Podtaczenie elektryczne i AKPiA w system SCADA Zamawiajgcego — po stronie Zamawiajgcego.

Uwaga: do podfgczen medidéw gorgcych nalezy uzywaé potgczen elastycznych zbrojonych
o odpowiedniej wytrzymatosci.

I Warunki pracy wiréwki
Zasilanie:
Sktad substancji odwirowanej: NaCl 99,5%; inne CaS04, KCl, Kl
Temp. 105 °C (maksymalna temperatura zasilania 108 °C)
Gesto$¢ cieczy z zawiesing :~1.644 g/cm?3

pH:7,0-8,0
Ciecz macierzysta: nasycony roztwdr wodny
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Sktad: mieszanina solanki z krysztatami soli NaCl
NaCl~ 17%

MgCl2~ 7%

KClI~1-2%

CaS04~0,01%

1~ 200 mg/I

H.O — pozostata czesé

Temp. ok. 108 °C
Gesto$c 1,23 g/cm?
pH7,0-8,0

Dostepne media:

Woda chtodzaca:

Temp: ~20°C

Cisnienie: ok. 3 bar

Jakos¢: woda wodociggowa

Woda przemywajaca:

Temp. max. 95 °C
Cisnienie: ok.6 bar
Jakosc: destylat uzytkowy

Sprezone powietrze”
Cisnienie ok. 6,5 bar
llos¢:--
*Ilos¢ potrzebnego powietrza okresli oferent (o ile konieczne)

Zasilanie elektryczne:

Napiecie: 400 V

Dopuszczalne obcigzenie pragdowe: (125 A)*

*(Obecnie pracujqcy uktad to: silnik 30kW — ok 60A, silnik 22kW — ok. 45A)

Rodzaj pracy wirdwki:

Praca ciaggta
Il. Czas realizacji

Demontaz, montaz i uruchomienie powinny nastgpi¢ w czasie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
Planowany czas rozpoczecia montazu bedzie nie dtuzszy niz 4 miesiecy od dostawy sprzetu.
Wykonawca zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem o dacie
planowanego postoju instalacji odsalania i mozliwosci przystgpienia do montazu.

Dostawa nowej wiréwki do Zamawiajgcego oczekiwana jest w sierpniu 2023 roku, natomiast
systemu sterowania w 1 kwartale 2024 roku. Montaz systemu sterowania nastgpi w czasie nie
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dtuzszym niz 7 dni roboczych. Planowany czas rozpoczecia montazu bedzie nie dtuzszy niz
4 miesiecy od dostawy systemu sterowania.

Uwaga: montaz systemu sterowania nastgpi pdzniej niz montaz wiréwki z uwagi na pdzniejszy
czas dostawy. Wykonawca zobowigzany jest zatem do osobnego fakturowania montazu
wiréwki i systemu sterowania. Rozruch prébny wiréwki pod obcigzeniem jest mozliwy bez
systemu sterowania.

Po instalacji wirdowki i osobno systemu sterowania Wykonawca kazdorazowo przekaze wiréwke
do ruchu prébnego protokotem. Ruch probny nie moze trwaé krdécej niz nieprzerwanie
72 godziny. Po ruchu prébnym Wykonawca przekaze wiréwke do ruchu ciggtego osobnym
protokotem, ktéry bedzie stanowit podstawe do rozliczenia.

Montaz prowadzony bedzie pod nadzorem Zamawiajgcego i Przedstawiciela serwisu Dostawcy.

Wykonawca moze kontaktowac sie z Dostawcg w celu uszczegétowienia warunkéw montazu.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
1. Rysunek techniczny — ,P-50 Centrfifuge General Arrangement”
Rysunek techniczny — “Vibration isolation”
Schemat podtaczenia elektrycznego.
P-50 —instrukcja eksploatacji
P-50 —instrukcja w zakresie transport i montaz
Dokument C02 function and control system description CSP BASIC pusher centrifuges
7. P&I diagram
Uwaga: petna dokumentacja techniczna z uwagi na objetos¢ dostepna jest do zapoznania sie
na miejscu, u Zamawiajgcego. Wykonawca, ktory wygra postepowanie otrzyma dokumentacje
w wersji elektronicznej — bez prawa do dalszego przekazywania jako dokument poufny Scisle
zwigzany z prowadzonym postepowaniem.

o Uk W

M. Gwarancje:

Wykonawca przedstawi gwarancje na wykonane przez siebie prace na okres 24 miesiecy.

IV. Wymagane standardy powykonawcze

Wykonawca przedstawi petng dokumentacje powykonawczg z montazu.
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